

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na zadanie:

Postępowanie zakupowe nr KZ/02/90/2023

„Przebudowa istniejącej wiaty stalowej na dwa magazyny detali przedmontażowych.”

ZMBŁ S.A.	O.P.Z. wykonał Karolina Wąchalska	„Przebudowa istniejącej wiaty stalowej na dwa magazyny detali przedmontażowych.”	01 marca 2023	Str.1/4
-----------	--------------------------------------	---	---------------	---------

SPIS TREŚCI

Spis treści

1. Cel zadania.....	3
2. Poglądowa charakterystyka obiektu.....	3
3. Zakres prac do realizacji	3
4. Dokumentacja powykonawcza	4
5. Załączniki do OPZ	4

ZMBŁ S.A.	O.P.Z. wykonał Karolina Wąchalska	„Przebudowa istniejącej wiaty stalowej na dwa magazyny detali przedmontażowych.”	01 marca 2023	Str.2/4
-----------	--------------------------------------	---	---------------	---------

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.:

„Przebudowa istniejącej wiaty stalowej na dwa magazyny detali przedmontażowych”

1. Cel zadania

Celem zadania jest adaptacja istniejącej wiaty zlokalizowanej przy hali SILS pod Magazyn Odkładczy Produkcji na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę nr AB-3/2022 z dnia 2.01.2023r. Na potrzeby adaptacji sporządzono dokumentację projektową w zakresie zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny.

2. Poglądowa charakterystyka obiektu

Obiekt znajduje się na działkach nr 103 obręb 0029 Kuźnica, na terenie Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.

Wiata została wybudowana w 2005r., wykonana w konstrukcji stalowej Dach konstrukcji stalowej, kryty blachą trapezową. Posadzki betonowe zatarte na gładko.

Wiata wyposażona w instalację elektryczną oraz hydrantową.

Powierzchnia zabudowy: 1568,00 m²

Kubatura : 8 545,00 m³

3. Zakres prac do realizacji

Prace przewidziane do realizacji zostały określone dokumentacji projektowej w zatwierdzonej prawomocną decyzją pozwolenia na budowę nr AB-3/2023 z dnia 02.01.2023r.

3.1 Wykonanie prac budowlanych ujętych w dokumentacji projektowej:

- 1) Tom I – projekt Zagospodarowania terenu
- 2) Tom II – projekt Architektoniczno-budowlany
- 3) Tom III – projekt Techniczny
- 4) Projekt techniczno-wykonawczy – Instalacje elektryczne

Uwaga: Zamawiający dopuszcza wykonanie projektu zamiennego. W przypadku wykonania dokumentacji zamiennej na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszystkich

ZMBŁ S.A.	O.P.Z. wykonał Karolina Wąchalska	„Przebudowa istniejącej wiaty stalowej na dwa magazyny detali przedmontażowych.”	01 marca 2023	Str.3/4
-----------	--------------------------------------	--	---------------	---------

niezbędnych, decyzji, opinii oraz uzgodnień wymaganych prawem. Projekt Zamienny należy uzgodnić również z Zamawiającym.

3.2 Przedmiar robót – pomocniczo.

4. Dokumentacja powykonawcza

Dostarczenie wymaganej dokumentacji powykonawczej określonej w Umowie tj. m.in. :

- protokołami i sprawozdaniami z prób i badań.
- uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, zgód oraz pozwoleń oraz opinii,
- uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia budowy – zgodnie z decyzją Pozwolenia na budowę nr AB-3/2022 z dnia 02.01.2023r.
- atesty, certyfikatami i deklaracjami zgodności na zastosowane materiały

5. Załączniki do OPZ

- 5.1 Tom I – projekt Zagospodarowania terenu
- 5.2 Tom II – projekt Architektoniczno-budowlany
- 5.3 Tom III – projekt Techniczny
- 5.4 Projekt techniczno-wykonawczy – Instalacje elektryczne
- 5.5 Przedmiar robót.

ZMBŁ S.A.	O.P.Z. wykonał Karolina Wąchalska	„Przebudowa istniejącej wiaty stalowej na dwa magazyny detali przedmontażowych.”	01 marca 2023	Str.4/4
-----------	--------------------------------------	---	---------------	---------